SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego- CCTV oraz systemu zliczania 0sob wchodzacych
do muzeum

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i

realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych objetych ST

Nalezy wykona¢ zgodnie z: - przedmiarem robot

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych

Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa. jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

1.5. Wyszezegolnienie i opis prac tymczasowych

Przed przystapieniem do robot podstawowych nalezy wykonac nastgpujace roboty tymezasowe :
- wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ plac budowy i dojscia,

- przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego wraz z wywiezieniem resztek
niezabudowanych materiatow, smieci i odpadow,

- wykonanie oznakowania robot budowlanych na czas budowy 1 jego likwidacje po

zakonczeniu robot budowlanych.

1.6. Informacja o terenie budowy

Projektowane roboty budowlane prowadzone beda w obickcie:

Muzeum Jozefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawey teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Umiescic tablice informacyjne i ostrzegawcze o prowadzonych pracach. W zaleznosci od potrzeb
podja¢ niezbedne $rodki do ochrony wykonanych robot. Zamawiajacy uzgodni obszar
przeznaczony pod plac budowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i
w terminie okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze oznaczanie na planie
sytuacyjnym instalacje i urzadzenia naziemne, a takze dostep do wody. energii elektryeznej i
sposob odprowadzenia $ciekow.

1.8. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz zapewnic
ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Projektowane do wykonania roboty budowlane nic
beda kolidowaé z istniejacymi w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak np. kable,
rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne. Z uwagi na powyzsze nie musza by¢ szczegélowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
przekazaniu placu budowy.

1.9. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan ze szczegdlng uwagg w zakresie
zanieczyszczenia

powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dziatan dla srodowiska .
W przypadku zaistnienia zagrozenia skazenia terenu Nalezy bezwzglednie powiadomi¢ terenowy
shuzby odpowiedzialne w powyzszym zakresie.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony ppoz.

Zobowigzuje¢ si¢ Kierownika Robot przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych, aby
pracownicy dopuszczeni do robot budowlanych winni zosta¢ zapoznani o koniecznosci
stosowania srodkow ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
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bezpieczenstwa i higieny pracy. W zakresie warunkow ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w pemni sprawne, zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca nie jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drog projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.12. Plac budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru projektu
zagospodarowani placu budowy do zaakceptowania. Wykonawca zobowigzany jest do
wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych, utrzymania w czystosci drog
publicznych i ulicy przy placu budowy.

1.13. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nie wystepuje.

1.14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujaca ustawa ..Prawo budowlane” 7 dnia
b

lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz z pézniejszymi zmianami) wraz z wydanymi na jej
podstawie przepisami szczegdlowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej {j. migdzy
innymi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Materialy stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych wedtug niniejszej specyfikacji
winny

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiada¢
wymagane atesty, aprobaty techniczne, pozwolenia i oceny (np. PZH). Nalezy zastosowac nizej
wymienione, nie wadliwe materiaty lub ich odpowiedniki dopuszczone do zabudowy przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawcea zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty budowlane, do czasu, gdy beda
one

potrzebne do robot budowlanych, byty odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszezeniem.
zachowaly swojq gwarantowang jakosc i wlasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w terminie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, badZ ztozone we wskazanym miejscu przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot
budowlanych, w ktorych znajduja si¢ materiaty budowlane nie zbadane i nie zaakceptowane
przez

Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem oraz poniesieniem kosztow na ich demontaz.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania przedmiotowych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza
placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materialow, zarowno do zabudowy. jak tez
pochodzacych z rozbiorki, a takze Uzywanego na budowie sprzetu. Sprzet Uzywany przez
Wykonaweg powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna

nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz na pogorszenie stanu
srodowiska

naturalnego. Wykonawca stosowac bedzie tylko taki transport, ktory nie przekraczal bedzie
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu
budowy. Na érodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot budowlanych zgodnie z umowa
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych przedmiotowych robot budowlanych. Prowadzenie prac odbywaé sic
ma zgodnie z aktualnym stanem prawnym i poleceniami Inspektora Nadzoru, w taki sposob. aby
zminimalizowa¢ utrudnienia zwiazane z prowadzonymi pracami. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba zatrzymania
robot budowlanych do odwotania. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Rozpoczgceie robot budowlanych winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu
budowy.

6. ZAKRES PRAC OBEJMUJE MONTAZ;

1. Kamery zewngtrzne
e Kamera dualna IP w ob. zewnetrznych z IR — 3 szt.

2. Kamery wewnetrzne
e Kamera megapikselowa IP z IR w obudowie kopulowej — 3 szt.
e Kamera megapikselowa IP w obudowie koputowej — 10 szt
e Mini kamera obrotowa IP- 2 szt.

3. PC-serwer do rejestracji i podgladu z dyskami 5x2TB oraz oprogramowaniem do
monitoringu dla minim. 20 kamer.

4. Router-1 szt

5. Monitor LCD 23 16:9 Full HD,DVI z glosnikami — 1 szt.

6. Swich 24 porty z automatycznym rozpoznawaniem szybko$ci. — 1 szt.
7. UPS 3000VA 2 szt.+ moduty baterii

8. Zasilacze;

®

12VDC/3A-1 szt
12VDC/10A-2 szt
o 24VAC/4A-1 szt

8. Szafy Rack oraz wyposazenia szafy;
e Potka-3 szt
e Panel wentylacyjny 2 went.
e Listwa zasilajaca 197

W obiekcie w wejsciu glownym bedzie zainstalowany system zliczania 0sob odwiedzajacych
muzeum. Zastosowano system dwustrumieniowy oparty na liczniku, ktory bedzie pokazywal

liczbg 0s0b wehodzacych.

Instalacje Systemu Monitoringu CCTV prowadzi¢;




1. Kamery okablowa¢ przewodem UTP 4x2x0.5 kat 5e. zasilanie do kamer wewngetrznych
kablem OMY 2x1,5mm? dla kamer zewnetrznych kablem OMY2x2.5 mm?.
uktadanymi w rurkach pod tynkiem.

2. Linig zasilania dla UPS-6w wykona¢ kablem YDYzo 3x2.5 mm2 w rurkach pod
tynkiem.

3. Zamontowac¢ w tablicy elektrycznej wyltacznik réznicowo pradowy oraz dwa wyltaczniki
nadpradowe dla obwodow UPS-6w.

Uruchomi¢  system Monitoringu zgodnie 7 instrukcjami zastosowanych urzadzen i

oprogramowania zamontowanego na PC serwerze.

7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych przedmiotowych
robot budowlanych objetych umowa. Materialy budowlane powinny posiada¢ wymagane na
mocy ‘

ustawy ,.,Prawo Budowlane" certyfikaty. deklaracje, aprobaty techniczne i atesty.

obowigzkowi znakowania CE.

Zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Kontrola i badania w trakcie prowadzenia robot
budowlanych polega¢ bedzie na sprawowaniu kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z
dokumentacja projektowa. niniejsza specyfikacja, obowiazujaca ustawg ..Prawo budowlane" z
dnia 7 lipca 1994r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz z pozniejszymi zmianami ) wraz z wydanymi na
Jej podstawie przepisami szczegdtowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej tj., migdzy
innymi Normami.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres robot budowlanych objetych umowa na
podstawie opracowanego przedmiaru robét i niniejszej specyfikacji. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie badz opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub niniejszej
specyfikacji nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich robot budowlanych
objetych umowa. Z uwagi na powyzsze zaleca si¢ Wykonawey poréwnanie powyzszych
opracowan ze stanem faktycznym do wykonania elementéw robdt budowlanych i wychwycenia
ewentualnych rozbieznosci. Bledne dane zostang poprawione przez Inspektora nadzoru wg
instrukcji na pismie. Obmiar robot bedzie wynosil stan faktyczny objety umowa o
wynagrodzenie

ryczaltowe, ktore w swojej istocie jest nie zmienne jak podaje artykut 632 kodeksu cywilnego to
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbior powyzszych
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Jako$é i ilos¢ robot budowlanych ulegajacych zakryciu
ocenia

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, kontrole w konfrontacji z dokumentacja projektowa. niniejsza
specyfikacja i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbiodr robot czesciowy




Odbior robot czgsciowy polega na ocenie ilosci oraz jakosci wykonanych robot budowlanych i
dokonuje si¢ go wg zasad jak przy koncowym odbiorze robot budowlanych.
9.3. Odbior robot koncowy
Odbior koncowy robot budowlanych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
budowlanych w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robot
budowlanych oraz gotowos¢ do odbioru koncowego robot bedzie potwierdzona na pismie
Wykonawcy do Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru. Termin odbioru koncowego robot
ustalony zostanie w dokumencie umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot budowlanych na podstawie przyjetego przedmiotowego zgtoszenia od
Wykonawcy. Odbioru koncowego robét dokona Inspektor Nadzoru wraz komisja powolana
przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey.
Komisja odbierajaca roboty budowlane dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t budowlanych z zaméwieniem na podstawie zawartej umowy. dokumentacji
projektowej oraz niniejszej specyfikacji.
W toku odbiora konicowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioroéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robot uzupelniajacych
i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych,
uzupetniajacych lub rob6t wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbiora koficowego robot. Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru
koncowego robot budowlanych jest protokodt odbioru koncowego robot budowlanych
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego robot
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa. jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
wyniki prob i testow dziatania instalacji
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow.
aprobaty techniczne,

5. inne niezbgdne dokumenty konieczne do przekazania obicktu do Uzytkowania.
W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty budowlane pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda odpowiednio przygotowane komisja wyznaczy Wykonawcy
ponowny termin odbioru koncowego robot budowlanych.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania przedmiotowych
robot poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy komisja odbiorowa Zamawiajacego.

el

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa. Przedmiar robot budowlanych wykonanym przez projektanta.
10.2. Normy

Ustawa o Ochronie Osob i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997, Dz. U. 97.114.740,

PN-EN-501322-7-Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia.

BN —84/8984-10 Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym I Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041
11. Inne dokumenty
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. Nr
129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
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® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawic
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20
czerwea 2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia. a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania(Dz. U. Nr 143
p0z.1002)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106 wraz z
poZniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 676, Nr 33 z 2003 r. poz. 270

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci bedzie cena ryczattowa okreslona w umowie na podstawic oferty
Wykonawcy, ktora winna uwzglednia¢ wszystkie roboty podstawowe objete zamowieniem oraz
roboty tymeczasowe i towarzyszace zwiazane z realizacja zamowienia nie wymienionych w
niniejszej specyfikacji, a koniecznych do wykonania przy realizacji zamowienia. Uzgodnione
wynagrodzenie zawiera koszty organizacji, utrzymania placu budowy, jego zaplecza i dozoru.




